

TOP 3

Mehrjahresprogramm Grundschule Hagen

Vorlage: 40/033/2022



Grundschule Hagen

PUNKTUM



Grundschule Hagen

PUNKTUM
















Beispiel Akustik Wandpanelle aus Holz



Schnitt A-A



viel Licht durch Dachflächenfenster



Beispiel Steinfeinzeugfliesen

18-32
Sanierung und Erweiterung
GS Hagen, Landwehrstraße 5,
49377 Vechta



architekten gmbh

tannenweg 13
49377 vechta
tel 04441 8897243 0
fax 04441 8897243 99
info@bramlage-schwerter.de
www.bramlage-schwerter.de

01 Überblick MZR und WC Anlagen 1:100



WC Mädchen und Jungen							66.500,00 €	
Abbruch der Wandfliesen	65	m2	x	35,00	€/m2	2.275,00	€	
Abbruch der Bodenfliesen	35	m2	x	35,00	€/m2	1.225,00	€	
Wand- und Bodenfliesen für WC-Räume inkl. Ausgleichspachtelung, Anarbeiten vorh. Estrich/ Putzflächen, Abklebung der Bodenfläche	100	m3	x	125,00	€/m2	12.500,00	€	
neue Sanitärobjekte, alte Sanitärobjekte abgänig						22.250,00	€	
Heizkörper, Bestands Rohrleitungen austauschen, Böden und Wände schlitzen und wieder verfüllen						6.150,00	€	
abgeh. Akustikdecke (Rasterdecke), mit Randfries	35,00	m2	x	70,00	€/m2	2.450,00	€	
Dach dämmen	35,00	m2	x	70,00	€/m2	2.450,00	€	
neue WC Trennwände						6.500,00	€	
neue Innentüren (2 Stk) inkl. Zarge						3.500,00	€	
Beleuchtung LED inkl. Präsenzmelder						4.000,00	€	
Malerarbeiten	30	m2	x	40,00	€/m2	1.200,00	€	
Malerarbeiten Fenster innen und außen						2.000,00	€	
PU -Raum							1.380,00 €	
alten Bodenbelag entfernen und entsorgen	7	m2	x	15,00	€	105,00	€	
inkl. Fußleisten	7	m2	x	75,00	€	525,00	€	
Malerarbeiten	30	m2	x	25,00	€/m2	750,00	€	
Kopierraum							2.260,00 €	
alten Bodenbelag entfernen und entsorgen	14	m2	x	15,00	€	210,00	€	
inkl. Fußleisten	14	m2	x	75,00	€	1.050,00	€	
Malerarbeiten	40	m2	x	25,00	€/m2	1.000,00	€	
Flur							2.500,00 €	
Beleuchtung LED inkl. Präsenzmelder						2.500,00	€	
Sicherheit und Unvorhergesehenes 3%						195.090,00	€	
Container oder Mietflächen für mobile WC Anlagen während der Bauphase						<i>hier nicht enthalten</i>		
Kostengruppe 700 (Baunebenkosten)	22 % von KG 300-400						200.942,70 €	44.207,39 €
Gesamtkosten netto								245.150,09 €
19% MwSt								46.578,52 €
Gesamtkosten inkl. MwSt								291.728,61 €

erstellt am 07.03.2022 (MS/LB)

***Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.***

