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Erweiterung Sanierung
Marienschule Oythe

Stadt Vechta

Kostenschatzung nach DIN 276

Kostenberechnung vom
03.03.2022
in € (incl. MWSH)

Kostengruppe 100

Grundstiick vorhanden
Kostengruppe 200
Herrichten und ErschlieBen 200.000,00 €

Annahme ohne Informationen der Statik

Kostengruppe 300
Bauwerk - Baukonstruktion

4.062.093,00 €

Kostengruppe 400
Bauwerk - Technische Anlagen

1.574.151,00 €

Kostengruppe 500
AuBenanlagen

250.000,00 €
Annahme ohne konkrete Planung

Kostengruppe 600

Einrichtung 450.000,00 €
Kostengruppe 700

Planung

Ansatz 20% (Summe 6.536.244,- €) der KG 200-600 1.307.248,80 €

gesamt Kostengr. 200-600

Gesamtkosten

7.843.492,80 €

Vechta, den 03.03.2022

Hinweis: Aufgrund enormer Preisanstiege seit Anfang 2021 und enormer Lieferengpésse seit Anfang 2021 in der Baustoffindustrie und Coronabedingt kénnen

derzeit keine exakten Kosten geschatzt werden. Genaue Baukosten kénnen erst nach Vorlage verbindlicher Auftragsbestatigungen der Auftragnehmer geplant

und vereinbart werden. Bei den angegebenen Baukosten handelt es sich um grobe Annahmen ohne Gewahr.




BOCKLAGE + BUDDELMEYER ARCHITEKTEN GMBH



